

LANGUAGE:	DA
CATEGORY:	ORIG
FORM:	F01
VERSION:	R2.0.9.S02
SENDER:	ENOTICES
CUSTOMER:	ECAS_nsorrand
NO_DOC_EXT:	2017-162714
SOFTWARE VERSION:	9.6.5
ORGANISATION:	ENOTICES
COUNTRY:	EU
PHONE:	/
E-mail:	fes-udb04@mil.dk
NOTIFICATION TECHNICAL:	YES
NOTIFICATION PUBLICATION:	YES

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) **Navn og adresser**

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Arsenalvej 55
Hjørring
9800
Danmark
Kontaktperson: Udbudsjurist, Cathrine Gyldenber Jensen
Telefon: +45 41329893
E-mail: fes-udb02@mil.dk
NUTS-kode: DK0

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: <http://www.ejendomsstyrelsen.dk>

I.2) **Fælles udbud**

Kontrakten tildeles af en indkøbscentral

I.3) **Kommunikation**

Yderligere oplysninger fås på anden adresse:

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Arsenalvej 55
Hjørring
9800
Danmark

Kontaktperson: Projektchef, Martin Rosquist

Telefon: +45 72813114

E-mail: fes-proj213@mil.dk

NUTS-kode: DK0

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: <http://www.ejendomsstyrelsen.dk>

I.4) **Type ordregivende myndighed**

Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger

I.5) **Hovedaktivitet**

Forsvar

Del II: Genstand

II.1) **Udbuddets omfang**

II.1.1) **Betegnelse:**

Forebyggende foranstaltninger på 101. Kastellet 2018-2020

Sagsnr.: 2017/002081

II.1.2) **Hoved-CPV-kode**

45230000

II.1.3) **Kontrakttype**

Bygge- og anlægsarbejder

II.1.4) **Kort beskrivelse:**

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse forventer at udbyde et Skybrudssikringsprojekt indeholdende bl.a. kloakudskiftning og klimasikring på 101. Kastelet. Udbudsmaterialet forventes offentliggjort medio februar 2018. Udførelsesfasen forventes at starte op ultimo 2018 og det forventes, at afleveringen ligger ca. 2 år efter opstart. Projektet forventes udbudt i en hovedentreprise omfattende de oplyste arbejder under pkt. II.2.4. Det forventes på nuværende tidspunkt, at der alene vil være mindre bygherreleverancer eller delkontrakter.

For at sikre optimal udnyttelse af synergier ved at udføre såvel forebyggende foranstaltninger som udskiftning af vandledninger og fjernvarmerør, har Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse valgt ikke at opdele de to arbejder i to delkontrakter. Herudover har Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse valgt at udbyde projektet som hovedentreprise grundet projektets kompleksitet samt af økonomiske hensyn.

II.1.5) **Anslået samlet værdi**

Værdi eksklusive moms: 76 800 000.00 DKK

II.1.6) **Oplysninger om delkontrakter**

Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej

II.2) **Beskrivelse**

II.2.1) **Betegnelse:**

II.2.2) **Supplerende CPV-kode(r)**

45231300

45232000

45232100

45232140

45232151

45232410

45232424

45232440

45232450

45232452

45232453

45232454

II.2.3) **Udførelsessted**

NUTS-kode: DK011

Hovedudførelsessted:

Kastelet

DK-2100 København Ø

Danmark

Matrikel 66A

II.2.4) **Beskrivelse af udbuddet:**

Det udbudte projekt angår hovedsageligt fornyelse af afløbssystemet, etablering af underjordisk forsinkelsesbassin under kirkepladsen øst, ombygning af eksisterende pumpestation til forsinkelsesbassin samt etablering af ny underjordisk pumpestation nordøst for Kommandantgården med styret underboring til Københavns Havn for trykleddninger til afledning af regnvand i forbindelse med skybrud.

Projektet medfører grave- og jordarbejder samt omlægning af belægninger i hele Kastelet. Der gøres i den forbindelse opmærksom på, at Kastelet og de omkringliggende arealer er fredet fortidsminde.

Foruden ovenstående forebyggende foranstaltninger vedrører projektet udskiftning af vandledninger og interne fjernvarmerør i terræn. Eksisterende vandledninger og varmerør i terræn fornyes således. Stikledninger til Kastelets bygninger fornys ligeledes inkl. mindre følgearbejder ved fundamenter, vægge og gulve.

Projektet omfatter hovedsageligt følgende arbejder:

- Byggepladsarbejder
- Jordarbejde
- Jordarbejde for ledninger
- Betonarbejde
- Murerarbejde
- Tømrerarbejde
- Malerarbejde
- Blikkenslagerarbejde
- VVS-arbejde
- Afløb i jord
- El-arbejde
- Bygningsautomation
- Teknisk isolering
- Befæstelser
- Beplantning

II.2.14) **Yderligere oplysninger**

Der gøres opmærksom på, at der med nærværende forhåndsmeddelelse alene er tale om et kort oprids af udbuddet. Det i forhåndsmeddelelsen anførte, afspejler alene Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses foreløbige skøn over opgaven.

II.3) **Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:**

16/02/2018

Del IV: Procedure

IV.1) **Beskrivelse**

IV.1.8) **Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud**

Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) **Yderligere oplysninger:**

VI.5) **Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:**

20/11/2017